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LV 3.39 TROCKENBAUARBEITEN

16-018 PROJEKTÜBERSICHT

GEWERKE: 3.39 Trockenbauarbeiten

BAUVORHABEN :
Neubau Grundschule Rheinhausen
Im Bürgerzentrum 2
79365 Rheinhausen

BAUHERR :
Gemeinde Rheinhausen
i.V. Bürgermeister Dr. Jürgen Louis
Hauptstraße 95
79365 Rheinhausen

PLANUNG
GEBÄUDE:

HESS-VOLK 
Architekten PartGmbB
Niederwaldstraße 15
79336 Herbolzheim
Tel.: 07643 / 930065
Fax: 07643 / 930066
E-Mail: architekten@hess-volk.de

PLANUNG
TRAGWERK:

Walther & Reinhardt 
Ingenieurgesellschaft mbH
Carl-Kuenzer-Straße 4
79336 Herbolzheim
Tel.: 07643 / 93 40 0
Fax: 07643 /  93 40 25
E-Mail: info@walther-reinhardt.de

PLANUNG
HEIZUNG,  
LÜFTUNG,  
SANITÄR :

Minarik Ingenieure
Kirchgasse 6b
79379 Müllheim
Tel.: 07631 / 97 24 0
Fax: 07631 / 97 24 24
E-Mail: minarik-ingenieure@t-online.de

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  16-018 PROJEKTÜBERSICHT

PLANUNG
ELEKTRO :

Klitzke 
ELT-Plan
Eichendorffstraße 5
79185 Bad Krozingen
Tel.: 07633 / 12375
Fax: 07633 / 150428
E-Mail: klitzke-elt-plan@t-online.de 

Alle während der Kalkulationszeit auftretenden Fragen sind an die jeweiligen 
Planungsbüros zu richten.
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16-018 VORBEMERKUNGEN

Folgende Vertragsbedingungen werden vereinbart:

Die VOB in der aktuellen Fassung ist Bestandteil des Vertrages.

Dem vollständig ausgefüllten Leistungsverzeichnis ist vom Bieter eine aktuelle 
Freistellungsbescheinigung beizufügen.

Wird eine Abschrift oder ein LV mit Kurztext als Angebot abgegeben, so bleibt der 
Text dieses Orginal-LV als verbindlich gültig.

Ausführungsweise gemäß beiliegender Pläne (die dem LV beigefügten Pläne, 
vorbehaltlich geringfügiger Maßveränderungen, sind ausschließlich zur Kalkulation 
dieses Angebotes). Die Ausführung erfolgt nach örtlichem Aufmaß durch den 
Auftragnehmer und der Absprache bzw. Freigabe durch die Bauleitung.

Abschlagszahlungen erfolgen entsprechend dem Baufortschritt nach Vorlage 
eines prüfbaren Aufmaßes mit einem Sicherheitseinbehalt in Höhe von 5 %. 
Abschlagszahlungen können nur in Höhe eines über Aufmaß ermittelten 
Leistungsstandes gestellt werden.

Ab 250.000,- EUR Abrechnungssumme netto erfolgt bei der Schlussrechnung 
ein Gewährleistungseinbehalt in Höhe von 3% der Abrechnungssumme bis zur 
Vorlage einer entsprechenden Bankbürgschaftsurkunde.

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche nach VOB B § 13, beträgt 4 Jahre.

Hinweis zu Allgemeinen Einrichtungen:

Sämtliche sonstige Einrichtungbestandteile, die zur Abwicklung der Arbeiten 
erforderlich sind, sind in die Einheitspreise mit einzurechnen und werden nicht 
gesondert vergütet.

Hinweise zu Umlagen bzw. Abzügen der Abrechnungssumme:

Das Anbringen von Werbebannern oder Schildern am Baugerüst oder am 
Bauzaun ist untersagt. Für alle Unternehmer wird ein Bauschild zur Verfügung 
gestellt. Mit der hierfür erforderlichen Kostenumlage wird jede Firma auf einer 
separaten Handwerkerleiste präsentiert. Als Umlage für gemeinsames Bauschild 
mit Handwerkerleiste erfolgt ein Abzug in Höhe von 250,- EUR netto.

Es erfolgt kein Abzug für die Bauleistungsversicherung.

Es erfolgt kein Abzug für Baustrom und Bauwasser..

Bei Vereinbarung einer Skontierung, beträgt die Frist 10 Kalendertage nach 
Eingang der Rechnung beim Architekten.

Die Entsorgung von Abfall aus dem Bereich des Auftragnehmers, sowie das 
Beseitigen der Verunreinigungen, die von den Arbeiten des Auftragnehmers 
herrühren, ist gemäß VOB/C vom AN selbst zu veranlassen.

Hinweise zu Aufmaße:

Die Aufmaße sind nachvollziehbar räumlich gegliedert aufzustellen. Grundsätzlich 
sind hierfür Aufmaßpläne vom Auftragnehmer zu erstellen. Die Grundlage für die 
Aufmaßpläne sind die Ausführungspläne der Fachplaner. Im Einzelfall sind die 
Aufmaße gemeinsam mit der Fachbauleitung durchzufüren. Die Fachbauleitung 
erhält die Originale der Aufmaßblätter, der AN eine Kopie. Die Massen der 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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einzelnen Aufmaßblätter sind in eine nach Titeln und Positionen geordnete 
Aufmaßzusammenstellung zu übertragen, die laufend fortgeschrieben wird.

Hinweise zu gleichwertigen Materialien bzw. Ausführungen:

Bei einigen Positionen dieses LV ist die Möglichkeit gegeben gleichwertige 
Materialien anzubieten. Das Feld angebotenes Produkt oder Fabrikat ist in jedem 
Fall vom Bieter zwingend auszufüllen, auch wenn das Leitprodukt oder 
Leitfabrikat angeboten wird. Eintragungen wie "siehe oben" oder "wie 
ausgeschrieben" oder ähnliches sind nicht ausreichend. Fehlt die konkrete 
Angabe vom angebotenen Produkt oder Fabrikat ist das Angebot unvollständig 
und kann nicht gewertet werden. Die Gleichwertigkeit ist schon zur 
Angebotsabgabe anhand detaillierter technischer Unterlagen nachzuweisen sonst 
ist das Angebot unvollständig und kann nicht gewertet werden.

Hinweise zur Kalkulation:

Alle Leistungen verstehen sich, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, 
inklusive Lieferung und fachgerechtem Einbau. Alle durch den AN zu entsorg- 
enden Materialen und Bauteile gehen in das Eigentum des Unternehmers über. 
In die Einheitspreise sind die entsprechenden Transport- und Entsorgungskosten 
miteinzukalkulieren.

Bei widersprüchlichen Angaben zur Ausführung gilt LV vor Plan.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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16-018 ANGABEN ZUR BAUSTELLE UND AUSFÜHRUNG

Angaben zur Baustelle

Grundstück
Das Baugrundstück befindet sich in Rheinhausen im Bürgerzentrum 2. 
Das Baufeld für den Neubau der Grundschule liegt gegenüber dem bestehenden 
Bürgerhaus und dem Mehrgenerationenhaus auf der bisherigen Parkplatzfläche.

Die Zufahrt erfolgt über die `Hauptstraße´ sowie die Straße `Im Bürgerzentrum´.
Ausbaustandard: Asphaltierte Straße mit Asphaltdeckschicht.
Das Baugrundstück selbst ist zum Teil versiegelt. Das restliche Grundstück ist 
unbebaute Ackerfläche.

Siehe hierzu beigefügter Lageplan.

Dem AN wird geraten sich über die örtliche Situation der Baustelle, der 
Beschaffenheit der Zufahrtswege, der Verkehrs- und Versorgungsanlagen selbst 
durch Augenschein und ggf. durch Rückfrage bei der Bauleitung zu unterrichten.

Baubeschreibung
Der geplante Neubau der Grundschule ist ein zweigeschossiges Gebäude und 
nicht unterkellert. Das Gebäude besitzt ein flachgeneigtes Dach. 
Der Haupteingang befindet sich auf der Westseite.
Die gesamte Tragkonstruktion, Wände und Decken werden in Stahlbeton 
ausgeführt. Gegründet wird die Tragkonstruktion auf einer statisch tragenden 
Bodenplatte aus Stahlbeton. 

Baukonstruktion
- Außenwände Stahlbeton 25 cm mit WDVS
- Innenwände tragend: Stahlbeton 25 cm, verputzt
- Innenwände nichttragend: Metall-Ständerwände 
- Bodenplatte Stahlbeton d = 35 cm, 
- Dämmung unter der Bodenplatte mit Perimeterdämmung im Randbereich
- Geschossdecke EG Stahlbeton 30 cm mit abgehängten Akustikdecken
- Geschossdecke OG Stahlbeton 25 cm mit abgehängten Akustikdecken
- Dach: flachgeneigtes Dach
- Fenster: 3-fach Verglasung als Holz-Alu-Elemente
- Aussentüren: Alu-Elementtüren
- Sonnenschutz: außenliegende Raffstoren
- Bodenaufbauten: Zementestrich und Calciumsulfatestrich
- Bodenbeläge: Linoleum und Fliesenbelag.

Haustechnik
Die Wärmeversorgung erfolgt über eine Grundwasser-Wärmepumpe mit 
Brunnenanlage. Die Räume erhalten Fußbodenheizung. 
Der hohe energetische Standard des Gebäudes berücksichtigt sowohl den 
winterlichen, als auch den sommerlichen Wärmeschutz. Es wird außerdem eine 
Lüftungsanlage zur kontrollierten Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung 
vorgesehen. Diese sorgt zu allen Jahreszeiten für frische und unverbrauchte Luft 
im Gebäude und trägt in hohem Maße zur Energieeinsparung bei. 

Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, freizuhaltende Flächen
Zufahrten und Wege für Baustellenverkehr werden vor Arbeitsbeginn gemeinsam 
mit der Bauleitung besprochen und abgestimmt.

Anschlüsse, für Wasser, Energie
Die Baustelleneinrichtung der Rohbaufirma beinhaltet das Herstellen von 
Anschlüssen von Baustrom. Der Bauwasseranschluss wird bauseits hergestellt.  
Die Lage der Anschlüsse ist im Baustelleneinrichtungsplan enthalten und im 
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Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen. 

Zur Mitbenutzung überlassene Flächen und Räume
Lagerflächen stehen ausschließlich auf dem Baugrundstück zur Verfügung und 
sind vor Ausführungsbeginn mit der Bauleitung abzustimmen.
Lager- und Unterkunftsräume stehen im Gebäude nicht zur Verfügung. Das 
Abtrennen von Einzelräumen mit Bautüren ist untersagt.

Bodenverhältnisse, Grundwasser
Das Bodengutachten wird als Anlage zum LV zur Verfügung gestellt.

Schutzgebiete oder Schutzzeiten
Schutzgebiete auf dem Baugrundstück sind keine bekannt. Schutzzeiten richten 
sich nach der "Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm" 
(Geräuschimmissionen) vom 19. August 1970 (Beil. zum BAnz. Nr. 160).
Die örtlichen polizeilichen Ruhezeiten sind einzuhalten.

Fahrspuren von Kettenfahrzeugen und LKWs oder Radlader sind nach Abschluss 
der Arbeiten zu glätten.

Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, 
Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen o.Ä.
Im Baufeld sind keine schützenswerte Bäume und Pflanzenbestände vorhanden. 
Die Strassenbordsteine und öffentliche Verkehrsflächen sind vor Beschädigungen 
und Verunreinigungen zu schützen.
Evetuell auftretende Verunreinigungen sind durch den AN sofort 
eigenverantwortlich oder auf erstes Anfordern zu beseitigen.

Im Baugelände vorhandene Leitungen
Im Baugelände befinden sich Ver- und Entsorgungsleitungen. Diese Leitungen 
sind bei den Grabarbeiten zu berücksichtigen und vor Beschädigung zu schützen. 
Über die Lage hat sich der Unternehmer vor Arbeitsbeginn selbst in Kenntnis zu 
setzen.

Vermutete oder Bekannte Hindernisse u Kampfmittel
Hindernisse im Boden sind keine bekannt.
Kampfmittel im Boden sind keine bekannt.
Die Kampfmittelfreiheit muss vor Arbeitsbeginn bestätigt sein. 

Regelung und Sicherung des Verkehrs
Für das Einholen der Genehmigungen für das Erstellen von Gerüsten, 
Grabarbeiten im Straßenraum, Errichten von Kränen, Absperrungen ist der 
Unternehmer selbst verantwortlich.

Fassadengerüst  
Ab Herstellung der EG Wände wird bauseits ein Fassadengerüst erstellt.
Das zur Benutzung übelassene Fassadengerüst darf nicht eigenmächtig 
umgebaut werden. Verschmutzungen des Gerüstes durch Bauschutt und Abfälle 
sind, sofern diese auftreten, vor Verlassen der Baustelle zu entfernen.

Vom Auftraggeber bereitgestellten Stoffe und Bauteile
Sofern das Leistungsverzeichnis nichts anderes vorsieht, werden keine Stoffe und 
Bauteile vom AG geliefert.

Vom Auftraggeber erbrachte Arbeitsleistungen
Sofern das Leistungsverzeichnis nichts anderes vorsieht, werden keine 
Arbeitsleistungen vom AG erbracht.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Leistungen für andere Unternehmer
Sofern Leistungen für andrere Unternehmer zu erbringen sind hat der 
Unternehmer selbst mit dem jeweiligen AN für einen entsprechenden Ausgleich zu 
sorgen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Arbeitsschutzmerkblatt - Allgemeine Hinweise

1. Halten Sie sich nur dort auf, wo Sie auf Grund Ihres Arbeitsauftrages Ihren 
Arbeitsplatz haben.

2. Auf der gesamten Baustelle sind Arbeitsschutzhelm (nach DIN EN 397) und
Sicherheitsschuhe (nach DIN EN 345 S3) oder Sicherheitsgummistiefel (nach DIN
EN 345 S5) zu tragen. Ausnahmen können im Bereich geschlossener Räume, in
denen keine Gefahr von oben droht, zugelassen werden. Beschäftigte, die das 
nicht beachten, werden von der Baustelle verwiesen! Entsprechend den 
auszuführenden Arbeiten sind erforderliche weitere Arbeitsschutzmittel und 
Schutzausrüstungen zu benutzen.

3. Auf der Baustelle gilt ein absolutes Alkohol- und Rauchverbot!

4. Die Beschäftigten auf der Baustelle sind verpflichtet, für die eigene und für die
Sicherheit und Gesundheit anderer bei der Arbeit Sorge zu tragen. Jede von Ihnen 
festgestellte unmittelbare Gefahr für Sicherheit und Gesundheit sowie alle
festgestellten Sicherheitsmängel müssen Sie unverzüglich Ihrem Vorgesetzten 
oder der Bauleitung melden. Alle gefährlichen Vorkommnisse sind meldepflichtig!
Sie sind auch verpflichtet, für die Sicherheit und Gesundheit der Personen zu
sorgen, die von ihren Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit betroffen
sind.

5. Die Beschäftigten auf der Baustelle sind verpflichtet, Werkzeuge, Arbeitsstoffe,
Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel nur bestimmungsgemäß zu verwenden.

6. Das Entfernen oder Ändern von Sicherheitskennzeichnungen, 
Sicherheitseinrichtungen, Gerüstteile bzw. Absperrungen ist nur befugten 
Vorgesetzten gestattet bzw. unterliegt der Weisungsbefugnis.

7. Die Baustellen- Brandschutzordnung ist einzuhalten. Informieren Sie sich über 
die örtlichen Brandbekämpfungsvorkehrungen und die Standorte der 
Brandbekämpfungsmittel, Sammelpunkte usw.

8. Bei der Verwendung von elektrischen Werkzeugen und Ausrüstungen sind der
ordnungsgemäße Zustand und die vorgeschriebenen Prüfungen (Prüffristen) zu
beachten. Die verwendeten Werkzeuge, Maschinen und Geräte müssen frei von
Beschädigungen und für die auszuführende Tätigkeit geeignet sein.
Beachten Sie die geltenden Betriebsanweisungen und Bedienungsanleitungen!

9. Beachten Sie die Straßenverkehrsordnung in Bezug auf den Baustellenverkehr. 
Auf der Baustelle gilt als Höchstgeschwindigkeit die Schrittgeschwindigkeit. Das
Abstellen von privaten Personenfahrzeugen ist nicht gestattet.

10. Die Baustelle darf nur durch die gekennzeichneten Zugänge befahren, 
betreten und verlassen werden. Außerhalb der Arbeitszeit ist der Aufenthalt auf 
der Baustelle verboten.

11. Jede Firma hat einen eigenen ausgebildeten Ersthelfer zu benennen, welcher 
sich während der Arbeitszeit auf der Baustelle aufhält.

12. Der Baustellenbereich ist regelmäßig zu reinigen und sauber zu halten. Abfälle 
sind in geeigneten Behältern zu sammeln und zu selbst entsorgen. Behältnisse für
Gefahrstoffe sind gesondert zu erfassen.

13. Bei Arbeitsunfällen ist zu beachten:

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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- Jeder Unfall ist der Bauleitung zu melden.
- Die Erste Hilfe erfolgt durch ausgebildete Ersthelfer am Unfallort oder im 
  Sanitätsraum.
- Wenn aufgrund einer Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist, muss   
  eine Vorstellung bei einem Durchgangsarzt erfolgen.
- Bei schweren Verletzungen hat ein sofortiger und schonender Transport, unter
  Einschaltung des Rettungsdienstes, in ein Krankenhaus zu erfolgen. Die 
  vollständige Baustellenordnung und den Sicherheits- und 
  Gesundheitsschutzplan können bei der Bauleitung eingesehen werden.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Folgende Anlagen werden dem Leistungsverzeichnis beigefügt:

- Lageplan
- Grundrisse
- Schnitte
- Ansichten

16-018 HINWEIS UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFT SCHULEN

Die angebotenen Produkte müssen den Richtlinien der Gesetzlichen Unfallkasse 
Baden -Württember entsprechen.

Siehe GUV-V S11 Unfallverhütungsvorschrift vom Mai 2001 mit 
Durchführungsanweisungen vom Juni 2002.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1. Innengerüst

Vorbemerkung
VORBEMERKUNGEN

Am Bauvorhaben wird ein Stahlrohr-Rahmengerüst als Wandgerüst und 
Fahrgerüste für die Trockenarbeiten benötigt bei zubearbeitenden Wand- und 
Deckenhöhen die höher als 3,50 m über der Standfläche vom erforderlichen 
Gerüst liegt.

Das Stahlrohrgerüst wird auf der EG-Haupttreppe (Stahlbeton- Fertigteil) und den 
EG- Fluchttreppen (Stahlbeton- Fertigteil als Sichtbeton) aufgebaut.

Das Stahlrohrgerüst auf den Geschoss- Treppen und das Fahrgerüst im EG und 
OG ist für die Ausführung der Wand- und Deckenarbeiten im gesamten Bereich 
entsprechend den Vorschriften auszubauen. Es darf nur gereinigtes Material 
verwendet werden. Der maximale Wandabstand von 0,30 m darf nicht 
überschritten werden. 

Die Ausführung erfolgt nach den Vorschriften der DIN 4420 der 
Gerüstbauordnung, den Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft sowie den 
geltenden bauordnungsrechtlichen Vorschriften.

Für die erforderliche Standsicherheit der Gerüste ist der Auftragnehmer voll 
verantwortlich und haftbar. 

Die Standzeiten beginnen ab der Woche der Fertigstellung und Abnahme durch 
den SiGe-Koordinator. Den Anordnungen des Sicherheitskoordinators sind auf der 
Baustelle Folge zu leisten.

Wandgerüst, Metallgerüst, Gr.3, auf der EG-Haupttreppe u. EG- Fluchttr1.1.
Wand- Metallgerüst, als Standgerüst als Arbeits- und 
Schutzgerüst liefern, aufbauen und nach Beedigung der 
Arbeiten entfernen.
Anzahl und Anordnung der Leitergänge sind nach den 
Vorschriften zu erstellen
Einschließlich Freigabe-Kennzeichnung durch den AN.

Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).
                           
Höhe oberste Belagfläche: ca. 5,00 m,  
Aufstandsfläche:                EG- Stahlbeton- Fertigteiltreppe 
                                           mit 2 geraden Treppenläufe mit 
                                           Zwischenpodest
                                          1x  Haupttreppe
                                           2x  Fluchttreppen in Sichtbeton 
Gerüstgruppe : 3 (2,0 kN/m2)
Belagbreite     : mind. 0,60 m

Anzahl Treppenhaus: 3 Stück

€ €175,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Wandgerüst, Verlängerung1.2.
Wandgerüst als Standgerüst; Verlängerung der 
Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit 
hinaus.

2 Wochen

Abrechnung Fläche x Wochen

€ €350,00 m2/W

Fahrgerüste für die auszuführenden Leistungen im EG u. OG1.3.
Fahrgerüste die zur Abwicklung der auszuführenden 
Leistungen die an den Wand- und Deckenflächen im 
Erdgeschoss und Obergeschoss erforderlich sind liefern, 
aufbauen, vorhalten, entfernen und nach Gebrauch wieder 
abtransportieren.

Die Geschosshöhe im OG beträgt ab der Standfläche vom 
Fahrgerüst (Estrich) im Bereich der Oberlichter 4,30 bis
4,60 m

Für die Melallständerwände beträgt die Geschosshöhe im EG 
u.OG beträgt ab der Standfläche vom Fahrgerüst 
(Betonboden, Betondecke) 3,60 m

€ €1,00 Psch

€Summe Titel 1. Innengerüst

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2. Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung2.1.
Einrichten, Vorhalten über die gesamte Bauzeit der 
Trockenbauarbeiten sowie Räumen der Baustelle und 
Wiederherstellung des Geländes einschl. Entfernung von 
Verunreinigungen, mit folgenden in den Pauschalpreis 
einzurechnenden Leistungen:
- Herrichten der erforderl. Lager- und 
Arbeitsplätze,
- notwendige Geräte, Werkzeuge und
Hilfsmittel
- Material-Vorhaltekosten
- Lohnkosten
- Personalkosten
- alle sonstigen Kosten, die der
- Sicherungsmaßnahmen insbesondere der Verkehrswege 
auf und vor dem Grundstück, auf Zufahrten, 
Bürgersteigen, einschl. Säuberung usw.; für eine 
ausreichende Wegebeleuchtung ist zu sorgen;
- ebenso sind die Nachbargrundstücke an der Grenze absolut 
zuverlässig und unfallsicher für die gesamte Bauzeit bis zur 
Übergabe zu schützen; maßgeblich sind ebenso die 
Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der 
Bauberufsgenossenschaften und sonst mitwirkender 
Behörden, Amtsstellen und Körperschaften.
Leistungen, die der Auftraggeber über die oben definierten 
Bereiche hinaus fordert, sind in den nachfolgenden 
Positionen beschrieben und werden gesondert vergütet.

€ €1,00 Psch

€Summe Titel 2. Baustelleneinrichtung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3. Metallständerwände

Vorbemerkungen

Nichttragende innere Trennwand nach DIN 4103-1 als Metallständerwände im 
Einbaubereich 2 mit doppelter Beplankung und Schall- u. Wärmedämmung 
herzustellen. 

Die Metallständerwände und die Beplankung werden bis unter die 
Stahlbetondecke geführt.
Die Montagewände sind in zwei Arbeitsabschnitten herzustellen. 
1. Metallständerwand mit einseitiger doppelter Beplankung                       
    herstellen.
2. Nach der Rohmontage der Haustechnik, Schall-u. Wärmedämmung einbauen,  
    Montagewand mit doppelter Beplankung schließen und beidseitig Oberflächen 
    spachteln. 

Plattenstöße versetzt anordnen. Auf Türständerprofilen keine Plattenstöße.
Bei mehrlagiger Beplankung die Fugen der unteren Lage füllen und die Fugen der 
äußeren Lage spachteln.

Verspachtelung der Gipskartonplatten nach Qualitätsstufe.
Fugenverspachtelung mit Bewehrungsstreifen. Bei einigen Spachtelmassen kann 
laut Hersteller nur bei kartonummatelten Kanten auf den Bewehrungsstreifen 
verzichtet werden.  

Alle Arbeiten sind nach den Herstellervorschriften auszuführen.

Feuchtigkeitsabdichtung ca. 1 mm stark3.1.
Liefern und aufbringen einer Abdichtung gegen 
Bodenfeuchtigkeit nach DIN 18195-4, auf die Stahlbeton-
Bodenplatte, durch Abdichtungsbahn aus Polymerbitumen mit 
Aluminiumeinlage und Glasvlies-Verstärkung, ca. 1 mm dick,
sd-Wert >= 1500 m, 
Überlappung nach Herstellenangaben. Zu berücksichtigen ist 
auch der Anschluss an bereits vorhandene Abdichtungen aus 
der Vorposition.

Die Abdichtungsbahn wird unter den Metall-Ständerwänden 
im EG in einer Breite von ca. 50 cm verlegt und dient als 
Verbindung für die durch die Estricharbeiten einzubringende 
Feuchtigkeitsabdichtung

Ein Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis ist vorzulegen.

Leitprodukt: Bitumenschweißbahn V60 S4 AL01
                    oder gwl.

Angebotenes Produkt: .....................................

€ €17,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Selbstklebender Anschlußstreifen unter den Metall- Ständerwänden3.2.
Liefern und auf der in der Vorpos. beschriebenen Abdicht-
ungsbahn aufbringen eines selbstklebenden Dichtungsbands 
aus Polymerbitumen vor dem Setzen von den Metall-Ständer-
wänden zur Abdichtung der Schrauben-Durchdringungen.

€ €17,00 m

Schutzabdeckung von Bauteilen3.3.
Herstellen und liefern von Schutzabdeckungen aus Folie incl. 
Abkleben u. nach Abschluss der Arbeiten entfernen und 
entsorgen.
Geschützt werden nicht zu bearbeitende Bauteile wie 
Fenstern, Türen, Brüstungen etc.

Diese Position umfaßt nur Leistungen, die über das Maß der 
zur erbringenden Nebenleistung hinaus gehen.

€ €10,00 m2

Kantenschutzrichtwinkel verzinkt für Gipskartonpl.3.4.
Liefern und lot- und fluchtrechtes Anbringen von
verzinkten Kantenschutzrichtwinkel an Kanten und
Leibungen, für Gipskartonplatten versetzt.

€ €78,00 m

Abschlußschienen verzinkt für Gipskartonpl.3.5.
Liefern und lot- und/oder fluchtrechtes Anbringen
von verzinkten Abschlußschienen an Anschlüssen
der Gipskartonplatten zu getrennten Bauteilen.

€ €8,00 m

Einfassprofile verzinkt für Gipskartonpl.3.6.
Liefern und lot- und fluchtrechtes Anbringen von
verzinkten Einfassprofil an Kanten, für Gipskartonplatten 
12,5 mm.

€ €5,00 m

Metall-Ständerwand, W112, 2x GKB 12,5 mm, d=150 mm, h bis 3,60 m3.7.
Nichttragende innere Trennwand nach DIN 4103-1 als 
Montagewand, Einbaubereich 2,
Höhe bis 3,60 m, Dicke 150 mm, 
bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 R W,R: 53 dB, 

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 
18182-1/ DIN 18183, als Einfachständerwerk, Profile: CW 
100/0,6 mm. 
Einschließlich der Hohlraumdämmung aus 80 mm 
plattenförmiger Mineralwolle mind. Rohdichte 30 kg/cbm u. 
mind. B 2, WLG 040, passgenau zuschneiden, fugendicht und 
hohlraumfrei und abgleitsicher zwischen die Profiele 
einbauen.

Achsabstand der Ständerprofile <= 62,5 cm, 

Beplankung, beidseitig, Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,
aus Knauf Platten GKB DIN 18180, Plattendicke je 12,5 mm,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2, 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  3.7. Metall-Ständerwand, W112, 2x GKB 12,5 mm, d=150 mm, h bis 3,60 m

Fugen der inneren Plattenlage füllen und verspachteln, 
sichtbare Befestigungsmittel und Fugen der äußeren 
Plattenlage verspachteln nach Qualitätsstufe 2, mit Ebenheits-
abweichungen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7.

Boden- und Deckenanschluss: an Stahlbeton, umlaufende 
Anschlüsse starr mit Trenn-Fix 65 herstellen.

Einbauort: EG u. OG

Erzeugnis / Sytem: Knauf Metallständerwand W112 
od. glw.

Angebotenes Produkt: ...............................................

€ €91,00 m2

Metall- Ständerw, Doppelst. W116, 2xGKB 12,5 mm, d=275 mm, h bis 3,60m3.8.
Metall- Ständerwand als Doppelständerwerk liefern und 
herstellen, Profile CW 75 einschl. Aussteifungsprofile, 
Anschlüsse an Massivbauteile mit umlaufendem 70 mm 
breitem Dichtband, alle Profile mind. 6 mm stark, alles in 
verzinkter Ausführung, umlaufende Anschlüsse starr und mit 
Trenn-Fix 65 herstellen. Achsabstand der Ständerprofile 
<= 62,5 cm, Randprofile im Anstand <= 1,00 m an Wand, 
Decke und Boden befestigen, an Wänden mind. 3 
Befestigungspunkte.
Verlaschung aller Profile mit GK-Plattenstreifen gem. 
Herstellervorgabe. 
Beidseitig 2-lagig mit Gipskartonplatten 12,5 mm beplankt 
einschl. aller Zuschnitte. 

Verspachtelung nach Qualitätsstufe 2, 
Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7 

Einschließlich der Hohlraumdämmung aus 2 x 80 mm 
plattenförmiger Mineralwolle mind. Rohdichte 30 kg/cbm u. 
mind. B 2, WLG 040, passgenau zuschneiden, fugendicht und 
hohlraumfrei und abgleitsicher zwischen die Profiele 
einbauen.

Fertige Wandstärke: 27,5 cm
Geschosshöhe: bis 3,60 m
Boden- und Deckenanschluss: an Stahlbeton

Einbauort: EG

Produkt / System: Knauf Metallständerwand W116   od. glw.

Angebotenes Produkt:   ................................

€ €32,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Mineralwolle 100 mm in bauseitige GIS-Wände, Sanitärräume3.9.
Hohlraumdämmung aus 100 mm plattenförmiger Mineralwolle 
mind. Rohdichte 30 kg/cbm u. mind. B 2, WLG 040, 

-passgenau zuschneiden, fugendicht und hohlraumfrei und ab-
gleitsicher zwischen die bauseits eingebauten GIS-
Wandprofiele einbauen einschl. anarbeiten an 
Haustechnikleitungen.

Geschosshöhe: bis 3,60 m

Einbauort: Sanitärräume EG u. OG

Angebotenes Produkt:   ................................

€ €155,00 m2

Beplankung mit GKBI Platten 18 mm von bauseitigen GIS-Wänden3.10.
Beplankung der bauseits hergestellten GIS-Wände einlagig 
mit  Knauf Platten GKBI (imprägniert) DIN 18180,
Plattendicke18 mm,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2, 
sichtbare Befestigungsmittel und Fugen der Plattenlage 
verspachteln nach Qualitätsstufe 2, mit Ebenheits-
abweichungen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7.

Umlaufende Anschlüsse starr mit Trenn-Fix 65 herstellen.

Einbauort: Sanitärräume EG u. OG

Angebotenes Produkt: ...............................................

€ €180,00 m2

Beplankung mit zementge. Baupl. 2x12,5 mm baus. GIS-Wand, Beh. WC,  EG3.11.
Beplankung der bauseits hergestellten GIS-Wände mit 
Zementbauplatten DIN EN 12467.
AQUAPANEL Cement Bord Indoor, zweilagig, 
Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung 
mit AQUAPANEL Fugenkleber.
Verschreubung mit AQUAPANE Maxi Schrauben,
Verarbeitung gemäß Knauf Technische Broschüre NA.de.

Verspachtelung der Aquwapanel Cement Board Indoor 
gemäß Knauf Technische Broschüre NA.de und in 
Qualitätsstufe 2, mit Ebenheits-abweichungen nach DIN 
18202, Tabelle 3, Zeile 7.
Umlaufende Anschlüsse starr mit Trenn-Fix 65 herstellen.

Einbauort: Beh. WC im EG 

Leitprodukt: Knauf Aquapanel 
                               od. glw.

Angebotenes Produkt: ...............................................

€ €27,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Rohrverkleidung einschl. Unterkonstruktion im Wandeck3.12.
Rohrverkleitung im Wandeck liefern und herstellen, 2- seitig 
mit Gipskartonplatten einfach beplankt. Metall- Profiele alles 
in verzinkter Ausführung als Unterkonstruktion. 
Gipskartonplatten zweilagig mit Kreuzschlitzschrauben 
anbringen einschl. aller Zuschnitte. 
Verspachtelung nach Qualitätsstufe 2, 
Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7 

Gipskartonplatten- Stärke: 2x 12,5 mm
Schenkellänge: ca. 1,10 m u.0,50 m

Einbauort: Lehrmittel im OG

€ €6,00 m2

€Summe Titel 3. Metallständerwände

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 4. Zulagen, Aussparungen, Einbauteile bei Metallständerwände

Mehrpreis 1. Lage OSB4.1.
Zulage zu vorgenannten Positionen für: 
die 1. Lage mit OSB-Platte.  

Abrechnung erfolgt nach beplankter Fläche.

Einbauort: EG u. OG

€ €15,00 m2

Mehrpreis Beplankung 2x GKBI4.2.
Zulage zu vorgenannten Positionen für die 2-lagige 
Beplankung aus Knauf Platten GKBI (imprägniert) DIN 18180, 
Plattendicke je 12,5 mm, Fugen der inneren Plattenlage füllen 
und verspachteln, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen der 
äußeren Plattenlage verspachteln nach Qualitätsstufe 2, mit 
Ebenheits-abweichungen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7.
Befestigung mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2
Abrechnung erfolgt nach beplankter Fläche.

€ €29,00 m2

Mehrpreis GK-Platten verspachtel Q34.3.
Zulage zu GK-Wände, Vorsatzschalen etc. in 
vorbeschriebenem Titel 3 für Verspachtelung nach 
Qualitätsstufe 3 anstelle Q2, 
Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7.

Abgerechnet wird die bearbeitet Fläche.

€ €255,00 m2

Zulage für Türöffnung in Metallständerwand 15 cm stark, h 2,21 m4.4.
Zulage für das Anlegen und Herstellen von Türöffnungen mit 
Sturzprofil, seitlich raumhoch mit verstärkten Metallständer-
profilen UA 100 einschl. Boden- und Deckenanschluss mit 
Türpfostenwinkel befestigt mit Dübel und Schrauben. 

Öffnungsmaße: Breite 1,01 m
                        Höhe  2,21 m
Wanddicke: 15 cm

€ €4,00 St

Zulage für Oberlichtöffnung in Metallständerwand 15 cm stark4.5.
Zulage für das Anlegen und Herstellen von einer 
Öberlichtöffnung mit Sturzprofil, seitlich raumhoch mit 
verstärkten Metallständer-profilen UA 100 einschl. Boden- 
und Deckenanschluss mit Pfostenwinkel befestigt mit Dübel 
und Schrauben. 

Öffnungsmaße: Breite ca. 2,35 m
                        Höhe  ca. 0,80 m
Wanddicke: 15 cm

Einbauort: Sekrteriat EG

€ €1,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Oberlichtleibungen mit 1x GKB-Platten 12,5 mm beplanken, spachten4.6.
Beplankung von drei Oberlichtleibungen mit 1x  GKB 12,5 mm 
einschl. aller Zuschnitte. 

Verspachtelung nach Qualitätsstufe 3, 
Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7 

Wandstärke / Leibungsbreite: 150 mm

Einbauort: Sekrteriat EG

€ €6,00 m

T - Verbindung als Zulage zur Montagewand4.7.
T - Verbindung liefern und einbauen, als Zulage zur 
Montagewand (z.T: Einfachständer), 
Wandstärke 15  cm.
Ausführung gemäß Knauf- Detail W112-C1

€ €4,00 m

Ecke rechtwinklig als Zulage zur Montagewand4.8.
Ecke rechtwinklig als Zulage zur Montagewand, Ausführung 
gemäß Knauf- Detail W112-D1. Eckwinkel in sep. Pos.

€ €4,00 m

Freies Wandende als Zulage zur Montagewand, d = 27,5 cm4.9.
Freies Wandende als Zulage zur Montagewand, 
Wandstärke 27,5 cm.

Einschließlich UA-Profil 75

€ €19,00 m

Dauerelastische Verfugung, Acryl4.10.
Dauerelastische Verfugung auf Acrylbasis an allen 
Innenecken liefern und herstellen, einschl. Vorarbeiten mit 
konischen Fugenmesser und aller Nebenarbeiten.

€ €10,00 lfdm

Zusätzliches Profil einbauen UA 754.11.
Liefern und einbauen eines zusätzlichen Profils innerhalb der 
Unterkonstruktion zur Abtragung verschied. Lasten. Einbau 
über die gesamte Raumhöhe.

€ €5,00 m

Zusätzliches Profil einbauen UA 1004.12.
Liefern und einbauen eines zusätzlichen Profils innerhalb der 
Unterkonstruktion zur Abtragung verschied. Lasten. Einbau 
über die gesamte Raumhöhe.

€ €5,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusätzliches Profil einbauen UW 754.13.
Liefern und einbauen eines zusätzlichen Profils innerhalb der 
Unterkonstruktion zur Abtragung verschied. Lasten. Einbau 
über die gesamte Raumhöhe.

€ €5,00 m

Zusätzliches Profil einbauen UW 1004.14.
Liefern und einbauen eines zusätzlichen Profils innerhalb der 
Unterkonstruktion zur Abtragung verschied. Lasten. Einbau 
über die gesamte Raumhöhe.

€ €5,00 m

Herstellen, Anarbeiten von Aussparungen bis 100 cm24.15.
Herstellen, Anarbeiten von Aussparungen in 
Metallständerwände für Einbauteile, Rohrleitungen, 
Wickelfalzrohre, rund oder rechteckig bis 0,01m² = 100 cm².

€ €15,00 St

Herstellen, Anarbeiten von Aussparungen bis 500 cm24.16.
Aussparungen wie vor,
jedoch bis 0,05m² = 500 cm².

€ €20,00 St

Herstellen, Anarbeiten von Aussparungen bis 1000 cm24.17.
Aussparungen wie vor,
jedoch bis 0,1m² = 1000 cm².

€ €50,00 St

Herstellen, Anarbeiten von Aussparungen bis 1500 cm24.18.
Aussparungen wie vor,
jedoch bis 0,15m² = 1500 cm².

€ €15,00 St

Herstellen, Anarbeiten von Aussparungen 95x30 cm4.19.
Aussparungen wie vor,
jedoch b x h ca. 95 x 30 cm

€ €5,00 St

Herstellen, Anarbeiten von Aussparungen 80x45 cm4.20.
Aussparungen wie vor,
jedoch b x h ca. 80 x 45 cm

€ €2,00 St

Herstellen, Anarbeiten von Aussparungen 110x45 cm4.21.
Aussparungen wie vor,
jedoch b x h ca. 110 x 45 cm

€ €1,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Herstellen, Anarbeiten von Aussparungen 95x100 cm für FBH-Verteiler4.22.
Aussparungen wie vor,
jedoch b x h ca. 95 x 100 cm für FBH- Verteiler

€ €2,00 St

Revisionsklappe 200 x 200 mm4.23.
Liefern und in vorbeschriebenes Montagewandsystem 
einbauen einschl. der erforderlichen Unterkonstruktion.
Von Revisionsklappe 200 x 200 mm, Rahmen aus Aluminium, 
Ausführung mit Fangarm- Sicherung der Klappe und nicht 
sichtbarem Verschluss- u. Scharniersystem.
Füllung mit vorbeschriebenen zweilagiger GK- Platte 12,5 mm 

Fabrikat: Knauf Alutop 

Angebotenes Produkt: ............................................... 
(vom Bieter auszufüllen)

€ €1,00 St

Revisionsklappe 300 x 300 mm4.24.
Von Revisionsklappe 300 x 300 mm,
sonst wie Vorposition.

€ €1,00 St

Revisionsklappe 400 x 400 mm4.25.
Von Revisionsklappe 400 x 400 mm,
sonst wie Vorposition.

€ €1,00 St

Feuerlöschernischen

Nischen in Trockenbauwänden für Feuerlöscherkästen herstellen4.26.
Herstellung einer Nische in Trockenbauwänden für den 
bauseitigen Einbau eines Feuerlöscherkastens mit dem 
Nischenmaß:  B x H x T: 32 x 72 x 19 cm

€ €1,00 St

WD in Stb.- Wand einseitig F 30 schließen4.27.
Wanddurchbruch in Stahlbeton-Wand einseitig mit 
Silikatbauplatten Promatect H o.ä. ca. 2 x 15 mm (zweilagig) 
schließen. Befestigung der Platten nach Herstellerangaben in 
einer bauseits hergestellten Falz innerhalb der Stb.-Wand mit 
Kleber und Schrauben.

Erforderliche Plattengröße: B x H = 52 x 92 cm. 
Ausführung in F 30.

Angebotenes Produkt: ...............................................

€ €8,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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WD in Stb.- Wand einseitig F 90 schließen4.28.
Wie vor, jedoch in F-90 Ausführung mit 2 x 25 mm 
Plattenstärke.

€ €1,00 St

Mineralwooll-Dämmplatte 40 mm stark, WLG 040 in Wandduchbruch4.29.
Im Wanddurchbruch an der Rückseite von der Promatect H -
Platte (aus der Vorpos.) liefern und passgenau, fugendicht 
und hohlraumfrei einbauen von einer plattenförmiger 
Mineralwolle 40 mm stark mind. Rohdichte 30 kg/cbm u. 
mind. B 2, WLG 040. 

Größe der Mineralwoll-Dämmplatte: ca 32 x 72 cm

€ €8,00 St

€Summe Titel 4. Zulagen, Aussparungen, Einbauteile bei Metallständerwände

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 5. Abgehängte Decken im EG, OG

Vorbemerkungen

Die abgehängte Decke mit einfache Beplankung DIN 18168-1 ist herzustellen im 
EG und OG

Der Anschluss der bestehenden Trennwände ist an der vorhandenen 
Stahlbetondecke, somit ist die Unterdecke in Decklage und Konstruktion getrennt. 

Die abgehängte Decke ist in zwei Arbeitsabschnitten herzustellen. 
1. Metall- Unterkonstruktion herstellen.
2. Nach der Rohmontage der Haustechnik, 
    Metall- Unterkonstuktion einfach beplanken und   
    Oberflächen spachteln. 

Verspachtelung der Gipskartonplatten nach Qualitätsstufe.
Fugenverspachtelung mit Bewehrungsstreifen. Bei einigen Spachtelmassen kann 
laut Hersteller nur bei kartonummatelten Kanten auf den Bewehrungsstreifen 
verzichtet werden.  

Alle Arbeiten sind nach den Herstellervorschriften auszuführen.

Stas U-Rail Bilderleiste, weiß5.1.
Stas U-Rail Bilderleiste oder gleichwertiges in weiß 
beschichtet liefern und gemäß Herstellerangabe mit der 
abgehängten Decke so anbringen, dass die Bilderleiste nur 
als Schattenfuge sichtbar bleibt. 

Angebotenes Produkt: ..........................

€ €25,00 m

Kantenschutzrichtwinkel verzinkt für Gipskartonpl.5.2.
Liefern und lot- und fluchtrechtes Anbringen von
verzinkten Kantenschutzrichtwinkel an Kanten und
Leibungen, für Gipskartonplatten versetzt.

€ €85,00 m

Einfassprofile verzinkt für Gipskartonpl.5.3.
Liefern und lot- und fluchtrechtes Anbringen von
verzinkten Einfassprofil an Kanten, für Gipskartonplatten 
12.5 mm.

€ €15,00 m

Abschlußschienen Alu für Gipskartonplatten5.4.
Liefern und lot- und/oder fluchtrechtes Anbringen
von Aluminium Abschlußschienen an Anschlüssen
der Gipskartonplatten zu getrennten Bauteilen.

€ €50,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Abgeh. Decke, zementge. Baupl. 12,5 mm, glatt, Abhängeh. ca. 60 cm EG5.5.
Abgehängte Decke mit Metallgrundprofil CD 60 x 27x 6 mm 
und Metalltragprofil CD 60 x 27x 6 mm mit Noniusabhängern 
liefern und abhängen. Alles in verzinkter Ausführung.
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen 
Befestigungsmitteln.

Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke

Einlagig mit Zementbauplatten DIN EN 12467.
AQUAPANEL Cement Bord SkyLite 12,5 mm beplankt 
einschl. aller Zuschnitte. Anschlüsse an andere Bauteile 
umlaufend mit Trenn-Fix 65 herstellen.
Kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL 
Fugenkleber.
Verschreubung mit AQUAPANE Maxi Schrauben,
Verarbeitung gemäß Knauf Technische Broschüre NA.de.

Aufbringen einer malerfertigen Oberfläche aus vollflächige 
AQUAPANEL- Fugen- und Flächenspachtel - weiss in 
mindestens 4 mm Stärke gespachtelt einschl. 10cm breites 
Fugenband und mit einer vollflächigen, oberflächennah 
eingebetteten Gewebelage aus AQUAPANEL Gewebe. 
Aufbau gemäß Herstellerangaben herstellen.
Oberfläche sauber geglättet in Qualitätsstufe 3,
Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7.

Ohne Hohlraumdämmung 

Abhängungshöhe: ca. 60 cm 
Einbauhöhe über Rohboden: ca. 3,00 - 3,60 m

Einbauort: Beh.-WC im EG

Produkt / System: Knauf Metallständerwand W 282.de mit   
                              Aquapanel Technologie
                              oder gleichwertiges

Angebotenes Produkt: ...............................................

€ €6,00 m2

Abgehängte Decke, GK-Platten, glatt, Abhängehöhe ca. 40 cm EG u. OG5.6.
Abgehängte Decke mit Metallgrundprofil CD 60 x 27x 6 mm 
und Metalltragprofil CD 60 x 27x 6 mm mit Noniusabhängern 
liefern und abhängen. Alles in verzinkter Ausführung.
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen 
Befestigungsmitteln.

Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke

Einlagig mit Gipskartonplatten 12,5 mm beplankt einschl. aller 
Zuschnitte. Anschlüsse an andere Bauteile umlaufend mit 
Trenn-Fix 65 herstellen.

Ohne Hohlraumdämmung 

Verspachtelung nach Qualitätsstufe 3, 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  5.6. Abgehängte Decke, GK-Platten, glatt, Abhängehöhe ca. 40 cm EG u. OG

Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7 

Abhängungshöhe: ca. 40 cm 
Einbauhöhe über Rohboden: ca. 3,20 - 3,60 m

Einbauort: EG u. OG

Produkt / System:
Knauf Plattendecke D112 oder gleichwertiges

Angebotenes Produkt: ...............................................

€ €11,00 m2

Abgehängte Decke, Abhängehöhe ca. 40 cm, GK-Platten, Akustik, EG u. OG5.7.
Unterdecke als Sichtdecke  

Metallgrund- und -tragprofile CD 60x27x6 mm mit Nonius-
Abhängern. Alles in verzinkter Ausführung.
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen 
Befestigungsmitteln.

Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke

Bekleidung: Gelochte Gipsplatten DIN 16 180 mit 
Luftreinigungseffekt, Verarbeitung nach DIN 18181, einlagig
Plattendicke 12,5 mm, 
Lochbild: gerade Quadratlochung 8 / 18 Q, vierseitig 
scharfkantig ,
Rückseite kaschiert mit schallabsorbierendem Faserflies, 
Farbe schwarz

Verspachtelung nach Qualitätsstufe 3, 
Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7 

Abhängungshöhe: ca. 40 cm 
Einbauhöhe über Rohboden: ca. 3,20 - 3,60 m

Einbauort: EG u. OG

Produkt / System: Knauf Plattendecke Cleaneo Akustik SK 
Designdecke D127 od. glw.

Angebotenes Produkt: ..........................

€ €1.540,00 m2

Abgehängte Decke, Abhängehöhe ca. 60 cm, GK-Platten, Akustik, EG u. OG5.8.
Unterdecke als Sichtdecke  

Metallgrund- und -tragprofile CD 60x27x6 mm mit Nonius-
Abhängern. Alles in verzinkter Ausführung.
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen 
Befestigungsmitteln.

Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  5.8. Abgehängte Decke, Abhängehöhe ca. 60 cm, GK-Platten, Akustik, EG u. OG

Bekleidung: Gelochte Gipsplatten DIN 16 180 mit 
Luftreinigungseffekt, Verarbeitung nach DIN 18181, einlagig
Plattendicke 12,5 mm, 
Lochbild: gerade Quadratlochung 8 / 18 Q, vierseitig 
scharfkantig ,
Rückseite kaschiert mit schallabsorbierendem Faserflies, 
Farbe schwarz

Verspachtelung nach Qualitätsstufe 3, 
Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7 

Abhängungshöhe: ca. 60 cm 
Einbauhöhe über Rohboden: ca. 3,00 - 3,60 m

Einbauort: EG u. OG

Produkt / System: Knauf Plattendecke Cleaneo Akustik SK 
Designdecke D127 od. glw.

Angebotenes Produkt: ..........................

€ €52,00 m2

Akustik-Vlies 20 mm5.9.
Akustik-Vliesstoff / Filz zur Schallabsorbtion,
mineralfaserfrei oben auf der Akustikdecke der Vorpos. press 
zwischen den Metallprofilen auslegen

Stärke: 20 mm
Farbe: schwarz

Fabrikat: Fa. Lantor 387 780 od. glw.

angebotenes Produkt: .......................

€ €1.290,00 m2

Hohlraumdämmung, MW, vlieskaschiert, 20 mm5.10.
Liefern und montieren von akustisch wirksamer 
hohlraumdämmung auf Decke aus Vorposition.

Material: Mineralwolle,  
einseitig vlieskaschiert

Stärke: 20mm

Leitprodukt: Knauf TP 440 oder 
                                                   gleichwertiges
                                                     

Angebotenes Produkt: ................................... 
(Vom Bieter auszufüllen)

€ €305,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bewegungsfuge 10 mm5.11.
Zulage für Herstellen einer linienförmigen Bewegungsfuge 
durch Hinterlegung einen offenen Plattenstoßes 10 mm mit 
einem einseitig, geklebten Plattenstreifen. Der erf. Rand-
abstand der beidseitigen Tragprofile ca. 10 cm. Die Decken-
unterkonstruktion ist komplett getrennt auszuführen.

€ €50,00 m

Deckenverstärkung, OSB-Platte 15 mm, b=40 cm5.12.
Liefern und einbauen von einer OSB-Holzbaupatten 15 mm, 
oberseitig der GK-Decke zur Deckenverstärkung.

für den Einbau von Deckenlasten, z.B. Vorhangschienen,
Leinwand etc.

b= ca. 40 cm

€ €5,00 m2

Deckenverstärkung, OSB-Platte 15 mm, 60 x 60 cm5.13.
Liefern und einbauen von einer OSB-Holzbaupatten 12 mm, 
oberseitig der GK-Decke zur Deckenverstärkung.

für den Einbau z.B. Beamer etc.

bis 60 x 60 cm

€ €5,00 St

Deckenverstärkung am Leuchtenausschnitt, OSB-Plattestreifen 15mm stark5.14.
Liefern und am Leuchtenausschnitt einbauen von einer 2x 
OSB-Holzbaupatten 15 mm je Leuchte, oberseitig der GK-
Decke zur Deckenverstärkung.

OSB-Plattenstreifen: Stäke 15 mm
                                  Breite 60 mm
                                  Länge bis 60 mm 
Je Leuchtenausschnitt werden 2 Stück OSB-Plattenstreifen 
benötigt. 

Abrechnung erfolgt je Leuchtenausschnitt.

€ €215,00 St

Randbereich verspachteln b bis 10 cm5.15.
Lochung der Akustikdeckenplatten aus den Vorpositionen  am 
Wand- und Fensterelementanschluss umlaufend  
verspachteln.

Breite bis ca. 10 cm (ohne angeschnittene Lochung).

Oberflächenqualität: Q3

€ €1.170,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Leibung verspachteln b bis 30 cm5.16.
Lochung der Akustikdeckenplatten aus den Vorpositionen in 
den Leibung  verspachteln.

Breite bis ca. 30 cm (ohne angeschnittene Lochung).

Oberflächenqualität: Q3

€ €225,00 m

Senkr. Deckenabschluss auf Abhängehöhe bis 40 cm5.17.
Senkrechte Stirnfläche der abgehängten Decke 
(Abhängehöhe) mit 1x GKB-Platte, 12,5 mm beplanken 
einschl. aller Zuschnitte u. Unterkonstruktion.  
Verspachtelung nach Qualitätsstufe 3, 
Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7 

Beplankunshöhe: bis ca. 40 cm 
Einbauhöhe über Rohboden: ca  3,20- 3,60 mm

Einbauort: Treppenhaus

€ €13,00 m

Senkr. Deckenabschluss, Hohenversprung der abgeh. Decken von ca. 20 cm5.18.
Senkrechte Stirnfläche vom Höhenversprung der 
abgehängten Decken mit 1x GKB-Platte, 12,5 mm beplanken 
einschl. aller Zuschnitte u. Unterkonstruktion.  
Verspachtelung nach Qualitätsstufe 3, 
Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7 

Beplankunshöhe: ca. 20 cm 
Einbauhöhe über Rohboden: ca 3,00- 3,20 mm

Einbauort: Sanitärräume im EG u. OG

€ €31,00 m

Schallschutzschott über Türelementen auf Abhängehöhe ca. 40 cm5.19.
Schallschutsschott liefern und über den Türelementen in der 
Abhängehöhe fachgerecht in unterschiedlichen Einzellängen 
einbauen.
Abhängehöhe ca. 40 cm, Dicke 150 mm, 
bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 R W,R: 53 dB, 

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 
18182-1/ DIN 18183, als Einfachständerwerk, Profile: CW 
100/0,6 mm. Stürz mit UA- Profil herstellen.
Einschließlich der Hohlraumdämmung aus 80 mm 
plattenförmiger Mineralwolle mind. Rohdichte 30 kg/cbm u. 
mind. B 2, WLG 040, passgenau zuschneiden, fugendicht und 
hohlraumfrei und abgleitsicher zwischen die Profiele 
einbauen.

Achsabstand der Ständerprofile <= 62,5 cm, 

Beplankung, beidseitig, Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,
aus Knauf Platten GKB DIN 18180, Plattendicke je 12,5 mm,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2, 
Fugen der inneren Plattenlage füllen und verspachteln, 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  5.19. Schallschutzschott über Türelementen auf Abhängehöhe ca. 40 cm

sichtbare Befestigungsmittel und Fugen der äußeren 
Plattenlage verspachteln nach Qualitätsstufe 2, mit Ebenheits-
abweichungen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7.

Deckenanschluss: Stahlbetondecke
Einbauort: EG u. OG

Erzeugnis / Sytem: Knauf Metallständerwand W112 
od. glw.

Angebotenes Produkt: ...............................................

€ €8,00 m

Deckensystem anarbeiten an bauseits deckenintegrieten Schienen5.20.
Vorbeschriebenes Deckensystem mit Akustikanforderung an 
bauseits eingebaute deckenintegrierten Schienen für Mobile 
Trennwände anarbeiten einschl. erforderliche 
Spachtelarbeiten.

€ €15,00 lfdm

Stb- Wandbeplankung, GK-Platten, glatt, Oberlichter5.21.
Stb.- Wand im Oberlicht einlagig mit  1-lagig 
Gipskartonplatten 12,5 mm beplanken einschl. aller 
Zuschnitte und Anschluss an abgehängte GK- Decke 
herstellen. Anschlüsse an andere Bauteile umlaufend mit 
Trenn-Fix 65 herstellen.

Unterkonstruktion mit Knauf Hutprofil einschl. 
Befestigungsmittel.  Alles in verzinkter Ausführung.

Verspachtelung nach Qualitätsstufe 3, 
Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7 

Beplankungshöhe: ca. 1,30 u. 1,60 m
Anzahl der Oberlichter:  5 Stück 
Einbauhöhe über Rohboden: ca. 3,20 - 4,80 m

€ €98,00 m2

Revisionsklappe 200 x 200 mm5.22.
Liefern und in vorbeschriebenes Deckensystem einbauen 
einschl. der erforderlichen Unterkonstruktion und 
Spachtelarbeiten.
Von Revisionsklappe 200 x 200 mm, Rahmen aus Aluminium, 
Ausführung mit Fangarm- Sicherung der Klappe und nicht 
sichtbarem Verschluss- u. Scharniersystem.
Füllung mit vorbeschriebenen GK- Platte 12,5 mm.

Produkt / System: Knauf Alutop- Revisionsklappe od. glw.
                            

Angebotenes Produkt: ...............................................

€ €1,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Revisionsklappe 300 x 300 mm5.23.
wie zuvor beschrieben, jedoch 
Größe 300 x 300 mm

€ €1,00 St

Revisionsklappe 400 x 400 mm5.24.
wie zuvor beschrieben, jedoch 
Größe 400 x 400 mm

€ €1,00 St

Revisionsklappe 600 x 600 mm5.25.
wie zuvor beschrieben, jedoch 
Größe 600 x 600 mm

€ €1,00 St

Revisionsklappe 200 x 200 mm, mit Akustikanforderung5.26.
Liefern und in vorbeschriebenes Deckensystem einbauen 
einschl. der erforderlichen Unterkonstruktion und 
Spachtelarbeiten (Verspachteln der angeschnittenen Löcher 
in Decke und Klappe)
Von Revisionsklappe 200 x 200 mm, Rahmen aus Aluminium, 
Ausführung mit Fangarm- Sicherung der Klappe und nicht 
sichtbarem Verschluss- u. Scharniersystem.
Füllung mit vorbeschriebenen GK- Akustikplatte 12,5 mm.

Produkt / System: Knauf Alutop- Revisionsklappe od. glw.
                            

Angebotenes Produkt: ...............................................

€ €10,00 St

Revisionsklappe 300 x 300 mm, mit Akustikanforderung5.27.
wie zuvor beschrieben, jedoch 
Größe 300 x 300 mm

€ €10,00 St

Revisionsklappe 400 x 400 mm, mit Akustikanforderung5.28.
wie zuvor beschrieben, jedoch 
Größe 400 x 400 mm

€ €50,00 St

Revisionsklappe 600 x 600 mm, mit Akustikanforderung5.29.
wie zuvor beschrieben, jedoch 
Größe 600 x 600 mm

€ €12,00 St

Herstellen, Anarbeiten von Aussparrungen bis 500 cm25.30.
Im vorbeschriebenem Deckensystem herstellen, anarbeiten  
von Aussparrungen für Einbauteile rund oder rechteckig bis 
500 cm2 einschl. der erforderlichen Unterkonstruktion und 
Spachtelarbeiten.

€ €180,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Herstellen, Anarbeiten von Aussparrungen über 500 - 1000 cm25.31.
Im vorbeschriebenem Deckensystem herstellen, anarbeiten  
für Einbauteile rechteckig über 500 - 1000 cm2 einschl. der 
erfoderlichen Unterkonstruktion und Spachtelarbeiten.

€ €95,00 St

Herstellen, Anarbeiten von Aussparrungen über 0,10 - 0,50 m25.32.
Im vorbeschriebenem Deckensystem herstellen, anarbeiten  
von Aussparrungen für Einbauteile rechteckig über 0,10 - 
0,50 m2 einschl. der erfoderlichen Unterkonstruktion und 
Spachtelarbeiten.

€ €185,00 St

Herstellen, Anarbeiten von Aussparrungen über 0,50 - 1,00 m25.33.
Im vorbeschriebenem Deckensystem herstellen, anarbeiten  
von Aussparrungen für Einbauteile rechteckig über 0,50  - 
1,00 m2 einschl. der erfoderlichen Unterkonstruktion und 
Spachtelarbeiten.

€ €5,00 St

Dauerelastische Verfugung, Acryl5.34.
Dauerelastische Verfugung liefern und herstellen auf 
Acrylbasis an allen Innenecken und Anschlüssen einschl. 
Vorarbeiten mit konischen Fugenmesser und aller 
Nebenarbeiten.

€ €500,00 lfdm

€Summe Titel 5. Abgehängte Decken im EG, OG

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 6. Stundenlohnarbeiten

Hinweise
Die Stundenlohnzettel müssen eindeutig erkennen lassen:

- Vor- und Zunamen
- Beruf
- Lohngruppe lt. Tarif
- Arbeitsleistung nach Zeit, Dauer, Ort
- Verbrauch an Baustoffen
- Benutzung von Maschinen mit genauer Leistungsangabe
  nach Zeit, Dauer, Ort

Die vom Auftragnehmer und seinen Bevollmächtigten unter-
schriebenen Stundenzettel müssen für jeden Kalendertag
getrennt ausgestellt sein und sind in der Regel täglich,
spätestens wöchentlich der Bauleitung in doppelter Fertigung
zur Anerkennung vorzulegen.
Nachträglich eingereichte Stundenlohnzettel werden nicht 
anerkannt.

Die Stundenlohnarbeiten sind derzeit angesetzt für:

Erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis 
erfaßt sind und nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen 
Nachweis zur Ausführung kommen.

Stundenlohn Vorarbeiter / Meister6.1.
Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im 
Leistungsverzeichnis erfaßt sind und nur auf ausdrückliche 
Anweisung gegen Nachweis zur Ausführung kommen, 
werden berechnet für:
Vorarbeiter / Meister

€ €5,00 h

Stundenlohn Facharbeiter6.2.
Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im 
Leistungsverzeichnis erfaßt sind und nur auf ausdrückliche 
Anweisung gegen Nachweis zur Ausführung kommen, 
werden berechnet für:
Facharbeiter

€ €10,00 h

Stundenlohn Helfer6.3.
Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im 
Leistungsverzeichnis erfaßt sind und nur auf ausdrückliche 
Anweisung gegen Nachweis zur Ausführung kommen, 
werden berechnet für:
Helfer

€ €5,00 h

€Summe Titel 6. Stundenlohnarbeiten

€Summe LV 3.39 TROCKENBAUARBEITEN

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

€Titel 1. Innengerüst

€Titel 2. Baustelleneinrichtung

€Titel 3. Metallständerwände

€Titel 4. Zulagen, Aussparungen, Einbauteile bei Metallständerwände

€Titel 5. Abgehängte Decken im EG, OG

€Titel 6. Stundenlohnarbeiten

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwSt

Gesamt brutto

€

€

€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


